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Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych. 

 

zawarta w dniu ………………….. w Michałowie pomiędzy Gminą Michałów z siedzibą 28-411 Michałów, Michałów 
115 zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:   

- Wójta Gminy Mirosława Walaska  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Głombińskiej 

a firmą ………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez : ……………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

§ 1 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (przedmiot umowy): 

 
Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Michałów Równiny  

od km 0+000 do km 1+320. 
 

 

1. Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót oraz przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy. 

2. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania                
i odbioru robót uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia i nie wnosi uwag. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.  

4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 
aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez 
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za 
pokwitowaniem. 

 

§2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy w terminie do …………………. 

b) dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi pozwoleniami w terminie do 
………………… 

2. Zamawiający powołuje: 

a) inspektora nadzoru w osobie …………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane w 
specjalności ………. Nr ……… …wydane dn. ………………przez ………………… 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.156 poz.1118 z 2006r. z późn. zm.). Inspektor nadzoru nie 
jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

b) Komisje do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania 
przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego. 

c) Komisję do odbioru gwarancyjnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru gwarancyjnego.  

 

§3 
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do 
prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności dróg nr ……… wydane dnia 
…………………przez……………………….. 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonale przygotowanie do prawidłowego 
wykonania umowy i zobowiązuje się do: 

a. wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej przepisem art. 355 kc 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań technicznych, 
dokumentacją techniczną, ze złożoną ofertą w tym z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną.  

b. informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy. 

c. informowania Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności 
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres 
robót oraz szacunkową ich wartość ( wg kosztorysu ofertowego).  

d. każdorazowo zawiadomienie inspektora co najmniej 3 dni przed terminem zakończenia robót 
ulegających zakryciu. 

e. zgłoszenia Zamawiającemu wykonania przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego. 

f. zgłoszenia Zamawiającemu na 30dni przed upływem okresu gwarancyjnego przedmiotu umowy do 
odbioru gwarancyjnego. 

g. wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jeżeli w okresie gwarancyjnym w trakcie eksploatacji 
zostaną stwierdzone usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

h. Dokonania niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wraz z uiszczeniem opłat za 

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w związku z realizacją zadania.  

 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz 
specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania 
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

a. urządzenia, zabezpieczenia terenu budowy. 

b. oznakowania terenu budowy. 

c. pobrania dwóch próbek masy asfaltowej na każdym odcinku wykonanej drogi w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego celem sprawdzenia grubości nawierzchni. 

d. zapewnienia obsługi geodezyjnej. 

e. zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

f. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej              
w dniu odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie ryzyko związane za szkody na osobach lub 
w mieniu podczas i w konsekwencji wykonania umowy.  

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oraz projektu budowlanego. Muszą one 
posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników  
oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 

4. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 
badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 
aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed 
ich wbudowaniem. 
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§6 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ……………………. . 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia - …………………. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy                     
w terminach ustalonych niniejszą umową. 

 

§7 

1. Strony ustalają, za wykonanie przedmiotu umowy, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie 
z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: netto.:……………………….. złotych. 
(słownie: ………………..), podatek VAT w wysokości  ….. VAT tj. ……… złotych (słownie …………….) ogółem 
brutto: …………. złotych (słownie: ………………………………………………….). 

3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5 PZP zamówień dodatkowych nie 
objętych zamówieniem odstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego 
zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. 

a. faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

b. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

c. Opóźnienie w zapłacie należności rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

 

§8 

1. Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ………………… złotych.  

2. Zmiana wynagrodzenia umownego powoduje konieczność zmiany kwoty zabezpieczenia i obliguje 
Wykonawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania. 

3. Ustala się następujący podział zabezpieczenia: 

a) 70% zabezpieczenia wniesionego stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót. 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 
30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, a pozostałe 30% zostanie 
zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 
ustawowymi staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty, bądź z powodu niedotrzymania terminu 
wykonania zamówienia.  

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty 48 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru 
końcowego. 

2. Rozliczenia z tytułu rękojmi i gwarancji będą dochodzone w całości przez Zamawiającego.  

3. Pisemna gwarancja udzielona zostanie po zakończeniu robót. 

4. W okresie obowiązywania umowy, po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie 
szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu Zamówienia.  

 

§10 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają                        
w szczególności: 
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a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                       
z wykonaniem robót od ognia , huraganu i innych zdarzeń losowych, 

b) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi wszelkie 
konsekwencje prawne z tym związane. 

 

§11 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych                         
z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia ustalonego 
w §4 za każdy dzień zwłoki oraz dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
za kwestionowany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego, 

2) Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§12 

Roszczenia z tytułu kar umownych będą realizowane w pełnej wysokości przez Zamawiającego. 

 

§13 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze 
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac 
budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego; 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru 
końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru bez 
uzasadnionych przyczyn. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 
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§14 

Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego robót budowlanych: 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i 
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie 
dzień wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, potwierdzający zakończenie robót i dostarczenie 
wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru robót. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o 
ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

4. Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania umowy z warunkami technicznymi SIWZ. 

5. Ujawnienie wady przy odbiorze technicznym wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego. 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad 
wykonania umowy: 

a. Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

b. Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie. 

c. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonane roboty, żądając dodatkowo 
przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy wraz z wymaganą 
dokumentacją powykonawczą na podstawie podpisanego przez strony protokółu końcowego odbioru robót.  

 

§15 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

 

§16 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami) lub nieterminowej 
realizacji robót, stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie 
na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

§ 17 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana jest możliwa w warunkach: 

1. wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę 
(przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 

2. pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie 
podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie 
uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne 
zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy. 

3. wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy 
poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 

4.  zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 
ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego 
zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub 
zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
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c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego 
podwykonawców. 

f) inne wydarzenia losowe; 

5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co 
nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas o którym mowa 
wyżej. 

6) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności, który stanowić będzie integralną część umowy. 

 

§18 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego, w kierunku osiągnięcia ugody.  

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporów w trybie postępowania ugodowego strony swe roszczenia skierują 
na drogę postępowania sądowego. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 20 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

§ 21 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

b. Przedmiar robót. 

c. Oferta wykonawcy. 

d. Dokumentacja projektowa. 

e. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.  

f. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


